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Drwinia, dnia 03.09.2018 r.
 ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DRWINIA 

32-709 Drwinia  57

tel. (012) 284-98-11

 fax. (012) 284-98-34

       e- mail : inwestycje@drwinia.pl 
           www.drwinia.pl 
ZAPROSZENIE 

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro, 

do którego nie stosuje się ustawy – prawo zamówień publicznych

na:
 Pełnienie  wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania pn. :

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek byłej szkoły w Wyżycach)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia jest  usługa w postaci  przyjęcia  obowiązków  pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  pn:

„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek byłej szkoły w Wyżycach)”
Zakres robót,  nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.17.2018 nr ogłoszenia o zamówieniu 601595-N-2018 z dnia 2018-08-07 r. opublikowanym w BIP na stronie www.drwinia.pl w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia. Zakres uprawnień do nadzorowania musi odpowiadać zakresowi robót budowlanych wskazanych w zamówieniu na roboty budowlane:

Opis  przedmiotu  zamówienia (część kwalifikowana):

1. Ocieplenie 379 m2 ścian zewnętrznych styropianem (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,15 m.

2. Ocieplenie 327,66 m2 dachu wełną mineralną (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,21 wraz z wymianą

pokrycia dachowego.

3. Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 20,36 m2 na okna o współczynniku przewodzenia ciepła nie

większym niż U=0,9 W/m^2*K spełniających WT2021 oraz stolarki drzwiowej o powierzchni 4,2 m2 na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=1,2 W/m^2*K spełniających WT2021.

4. Wymiana obecnie używanych kotłów: węglowego i gazowego na dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł

gazowy o mocy do 31,2 kW wraz z automatyką i pompami. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie  parteru  budynku z odpowiednim zabezpieczeniem podłóg i wylewkami, wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi oraz wykonanie ogrzewania  grzejnikowego poziomu strychu.

5. Modernizacja oświetlenia poprzez zastosowanie systemu LED o mocy jednostkowej do 8 W/m2.

6.Ocieplenie 225,54 m2 podłogi na gruncie styropianem (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,12 m.

Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w dokumentacji projektowej w tym przede wszystkim w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audycie energetycznym

Miejsce wykonywania zamówienia: 

Budynek "Starej Szkoły" w Wyżycach, dz. nr 194 w miejscowości Wyżyce , Gm. Drwinia

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość nadzorowanych robót to 409 257,15 zł netto
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV:

CPV - 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn.zm). 

Zakres prac i działań w nadzorze inwestorskim: 

Organizowanie i koordynacja robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresem obowiązków i odpowiedzialności. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru) należy wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z uwzględnieniem wymagań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną budowy.
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz koordynacja robót poszczególnych branż, 

Obecność i kontrola w trakcie prowadzenia robót z częstotliwością co najmniej 2 razy w tygodniu oraz kontaktu jeden raz w tygodniu z pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Gminy Drwinia. W przypadku sytuacji szczególnej Zamawiający wymaga stawienia się na jego telefoniczne wezwanie. Udział w naradach inwestycyjnych na wezwanie przedstawiciela inwestora. 
Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, montowanych materiałów wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych a także ich odbiór w zgodności z dokumentacją projektową.
Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania  lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy
Prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac (kompletowanie dokumentacji zdjęcia) w tym: sporządzanie protokołów narad budowy, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zamiennych, protokołów konieczności oraz kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem właściwego procesu budowlanego, 

Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania, 

Kontrola finansowa realizacji inwestycji a także sporządzenie rozliczenia końcowego zrealizowanego zadania, 
Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Informowanie na bieżąco Inwestora  o przebiegu prac w tym nie rzadziej niż raz na miesiąc przekładanie Zamawiającemu raportu z postępu realizacji inwestycji, zawierającego opis wykonanych prac przez Wykonawcę oraz postęp rzeczowy przedmiotu umowy z szczególnym uwzględnieniem informacji o braku zagrożenia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę. Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-terminowo - finansowym robót
Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania głównego, 

Egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia, 

Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu, 

Organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów, 

Uczestniczenie w przygotowaniu kompletu dokumentów pozwalających złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 

Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur wykonawców oraz innych  dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

Uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac realizowanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przy czym przy realizacji zadania inwestycyjnego przewidziane są następujące odbiory robót: 

a. odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu - odbiory te dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, 

b. odbiór końcowy - nastąpi po ukończeniu całości robót zgłoszonych wpisem do dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

c. odbiór ostateczny - przeprowadzony będzie w zakresie czynności formalno - prawnych (przekazanie obiektu z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie Zamawiającemu oraz dokumentację powykonawczą). 

d. udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z Umowy na realizację zadania głównego. 

20. Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować budowę (pracę projektowe i roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego - minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne poza w.w ustaleniami, 

21. Do zadań Inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji, 

22.  Inspektor nadzoru ma ponadto obowiązek: 

- sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających,

 -żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

- wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną, 

Inwestor wymaga, aby zespół / inspektor był dostępny w razie potrzeby  przez cały okres realizacji zadania . 

Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawany: plac budowy, siedziba Zamawiającego.

Wymagane uprawnienia: do kontroli i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sieci sanitarnej oraz sieci elektrycznej
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie realizacji i rozliczenia zadania przez Wykonawcę robót budowlanych 

- przewidywany termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2018 r. , 

- przewidywany termin zakończenia i rozliczenia robót: wrzesień 2019 r. (świadczenie usługi przez 12 miesięcy)

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Kryterium „Cena”: 

Znaczenie kryterium „Cena” (C) – 100% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w tym kryterium). 

Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji Zamówienia - uwzględniający wszelkie niezbędne prace i czynności. 

Cena podawana jest przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

Ocenie podlega cena całkowita (w złotych brutto) 

Dla kryterium „Cena” punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

C= Cmin/Co x 100 pkt

gdzie: 

C min – cena brutto oferty najtańszej 

C o – cena brutto oferty ocenianej 

UWAGA: Wynik będzie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku. 

Wybór oferty

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą tą ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów. Zamawiający  zastrzega  unieważnienie postępowania bez  podania  przyczyny. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie na wniosek zainteresowanych.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
ceny w niej podane maja być wyrażone cyfrowo i słownie

ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń

ma obejmować całość zamówienia.

Wraz z ofertą należy złożyć :

Kopię dokumentów rejestrowych Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski (wpis do KRS lub CEIDG) lub podanie adresu strony internetowej na której można pobrać bezpłatnie dokument 

Skład zespołu  do nadzoru wielobranżowego  przy czym kopię uprawnień budowlanych   i kopię wpisu do Izby Zawodowej  należy załączyć do umowy 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy :

złożyć w terminie do dnia 10 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego tj w Urzędzie Gminy Drwinia na dzienniku podawczym w pok. Nr  25. 
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 
OFERTA   - Pełnienie wielobranżowego  nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania pn. :

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

8. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są: Dariusz Jeliczko  tel. 12/284-98-13,  Michał  Lysy  12/284-98-22
…………………………….




…………………………

( prowadzący postępowanie )

               

      ( zatwierdził )  

Załączniki :

Wzór oferty

Wykaz 

załącznik nr 1

	OFERTA ( wzór )


Zamawiający:
GMINA DRWINIA 

32-709 Drwinia  57

1. Dane Wykonawcy:

    a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

..............................................................................................................

....................................................................................................................

   b) Zarejestrowany adres Wykonawcy

    .................................................................................................

tel.................................fax...................  e-mail:...................................

Regon..............................NIP ...................................................................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  na : 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek byłej szkoły w Wyżycach)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu  za cenę:

Netto (cyfrowo) : ………………………………………….

Brutto (cyfrowo) : ………………………………………….

Brutto(słownie) : …………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................

Gwarantujemy sprawowanie usługi  w okresie: wrzesień 2018 - wrzesień 2019
Termin  płatności faktur do 30 dni po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.

Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że składając ofertę na zadanie pn.: „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek byłej szkoły w Wyżycach)  jestem/śmy z nią związany/ni przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz w upływem terminu składania ofert.
Oświadczamy, że dysponujemy osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w wymaganych dokumentacją projektową branżach.

 Załącznikami niniejszej oferty są:

.............................................
............................................
…………………………………….
……………………………………
Data:
   ..............................                 

.........................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2
	WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
	


…................................

…................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Informacja o kwalifikacjach (uprawnieniach budowlanych)
	Wykształcenie
	Doświadczenie

(ilość lat)
	Zakres wykonywanych czynności
	Podstawa do dysponowania np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, poleganie na zasobach trzecich.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
	

	2
	
	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
	

	3
	
	Uprawnienia budowane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr uprawnień ...........
	
	
	Nadzór inwestorski w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
	


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                   …………………………………………                                     

           (podpis)
3
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